Zatgeznik nr 2
PROJEKT
Umowa nr GKIS.......

Zawarta w dniu ....... r. w Baniach Mazurskich pomiedzy:

Gming Banie Mazurskie z siedzibg przy ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie,
NIP 8471612215, REGON 790671188

reprezentowang przez:

Fukasza Kulisia- Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy-Wtadystawa Bitasa

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,.Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego™

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych

(t.J. Dz. U. 22019 r,, poz. 1843), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Niniejsza umowa zostala zawarta w zwigzku z realizacjg zadania:

Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich.

Inwestycja dofinansowana z projektu Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.

Zrédlem finansowania projektu jest Fundusz Przeciwdzialania COVID-19

§2

Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
pn.: ,Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach
Mazurskich ”
Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branzach robdt wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz
zustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z pdzn.
zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2020 r. Nr 62 poz. 718) 1 umowy z Wykonawca robét budowlanych, a w szczegdlnosci:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujacymi normami
panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,



b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu materialow wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

c) sprawdzanie, odbidr (czg$ciowy/koncowy) robét budowlanych ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz udzial w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i prawidlowosci zafakturowania wykonanych
robot zgodnie z wytycznymi dotyczacymi rozliczania otrzymanych dofinansowan,

Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzagdzen technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor nadzoru nie moze wprowadzié zadnych

zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych.

Zakres robdt i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa,

budowlano wykonawcza wraz ze zgloszeniem robdt budowlanych oraz decyzja

pozwolenia na budowg, obowigzujace przepisy prawa oraz zawarta umowa o roboty
budowlane.

§3

Do petlnienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca wyznacza zesp6t

Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:

a) branza konstrukcyjno —budowlana ...................ooi

b) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych ...

¢) branza instalacyjna w zakresie sieci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

. Do koordynowania czynnosciami Inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca

wyznacza (sposrod cztonkdw zespohu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych

mowa w ust 1): Kierownika zespotu w osobie: ..........cocooeviiiiiiiiiiiiin

. Koszty wspolpracy oraz pelng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub zaniechanie

osob nadzorujacych 1 wspdtpracujgcych z koordynatorem w pozostalych branzach

ponosi Wykonawca.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia odpiséw lub

kserokopii odpowiednich uprawnien wraz aktualnymi zaswiadczeniami o

przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego czionkdéw zespotu

Inspektorow nadzoru inwestorskiego o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na

wypadek niewtasciwego wykonania umowy.



§4
1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje na siebie obowiazek
sprawowania nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze posiada wymagane przez prawo
kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie okreslonym w
niniejszej umowie oraz, ze nadzoér bedzie sprawowal osobiscie w zakresie posiadanych

uprawnien .

§5

1. Rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy.

2. Czynnosci zwigzane z pelnieniem nadzoru inwestorskiego zostang podjete z dniem
rozpoczecia robot budowlanych objetych nadzorowana inwestycja i trwaé beda do
zakonczenia realizacji robot tj. bezusterkowego odbioru wykonanych robdt,
potwierdzonych zgtoszeniem zakornczenia robot oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego.
Planowany termin zakonczenia robo6t zadania inwestycyjnego to 29.10.2021 r.

3. W przypadku wydtuzenia si¢ okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony §5 pkt.
2 niniejszej umowy ulega przedluzeniu o wymagany czas do nowej daty zakonczenia i

odbioru prac budowlanych — bez dodatkowego wynagrodzenia.

§6

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie migdzy innymi nastepujace obowiazki:

1. Merytoryczny nadzér nad wykonywaniem robét i konsultacja korekt projektéw wdrazanych
do realizacji.

2. Koordynowanie wszystkich specjalnosci branz w zakresie odbioru poszczegdlnych
rodzajow robot wynikajacych z dokumentacji projektowej.

3. Pelny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.), a szczegdlnosci czynnosci
wymienione w art. 25 ustawy.

4. Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy.

5. Dokladne zapoznanie si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawcg i rzetelne egzekwowanie zapiséw przedmiotowych dokumentow.



6. Nadzor nad kompletowaniem 1 kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od
Wykonawcy robot budowlanych koniecznych do odbioru.

7. Whasciwa dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcy robot 1 Inwestora — Zamawiajgcego
niezwloczne od powiadomienia stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub
inne Wykonawcy robot.

8. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego.

9. Pelna koordynacja dziatan, w zakresie wspdlpracy z projektantami, w przypadku
wystapienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robdt budowlanych wg zatwierdzonej
dokumentacji technicznej i koniecznosci zatwierdzania rozwigzan zamiennych.

10.  Nadzér nad terminowoscig realizacji zadania w szczegOlnoSci w  zakresie
dotrzymywania terminu zakonczenia prac.

11.  Pisemne zglaszanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych ewentualnych zakldcen
zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opézZnieniach w
realizacji zadania z okresleniem ich przyczyn.

12.  Rozliczenie finansowe Wykonawcy robot zgodnie z umowg wykonawcza.

13. Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonywania rob6t dodatkowych lub zamiennych.

14.  Inspektor nadzoru dokonuje rozliczen budowy pod wzgledem iloSciowym tzn. w
zakresie zgodnosci rachunkéw wystawionych Zamawiajgcemu 2z rzeczywistym

wykonaniem zakresu robot oraz pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym wykonanych

robot.
15.  Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;
16.  Inspektor nadzoru bedzie nadzorowal budowe (w trakcie jej realizacji) w takich

odstepach czasu aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz raz w
tygodniu (za wyjatkiem przestoju w robotach gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczyé
do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.
§7

1. Jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie z wykonawcg rob6t budowlanych, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powinien niezwlocznie zawiadomié¢ o tym Zamawiajgcego, celem
podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robdt budowlanych.

2. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest
upowazniony do wydania wykonawcy robdt budowlanych polecenia wykonania robdt

dodatkowych, skutkujacych wyptata dodatkowego wynagrodzenia.



3. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania roboét dodatkowych,
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,
to Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy
robét budowlanych zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o dokonaniu

takiego wpisu.

§8

1. Wynagrodzenie ryczattowe za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
pelnym zakresem roboét realizowanych w ramach zadania pn. : ,Budowa kostnicy i
kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich * ustala sie w wysokosci:
.............................................................. ztotych brutto
L3 (0140 (= P ).

2. Rozliczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za realizacje zamoOwienia nastapi
na podstawie faktur wystawionych na Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego po wykonaniu ustugi.

3. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto bankowe Inspektora Nadzoru
InWestorski€go NI ..ccevvevereecercnienenaronnnes w terminie 14 dni od daty doreczenia
poprawnie wystawionej faktury Zamawiajacemu.

4. Podstawe wystawienia faktury stanowi podpisany protokdt odbioru bez usterek przez
przedstawicieli obu stron.

5. Dane Zamawiajacego niezb¢dne do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
NIP 847 16 12 215

Odbiorca: Urzad Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26

Banie Mazurskie

6. W przypadku odstapienia od realizacji umowy o roboty budowlane przez Zamawiajgcego

lub Wykonawce robdt budowlanych wynagrodzenie nalezne Inspektorowi Nadzoru



Inwestorskiego zostanie okreslone na podstawie odrgbnych ustalen i przeprowadzonych
negocjacji pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego a Zamawiajgcym.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
150 % wartos$ci robot budowlanych brutto, ktérych wykonanie zatwierdzi niezgodnie
ze stanem faktycznym.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych Kodeksu

cywilnego.

§9
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
a) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjat wykonywania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwal ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego na okres dluzszy niz jeden tydzien — bez usprawiedliwienia,
b) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny
z umowa lub bez zachowania wymagane;j starannosci,
c) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego regularnie opdznia sie w wykonywaniu
powierzonych mu czynnosci.
d) w razie postawienia przedsi¢biorstwa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w stan likwidacji
lub ztozenia wniosku o ogloszenie upadiosci;
2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn obcigzajgcych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy moze zadaé zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto z
tytutu pelnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Oswiadczenie o odstgpieniu musi by¢ zlozone drugiej stronie w formie pisemnej
z uzasadnieniem. Odstgpienia mozna dokona¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym strona
dowiedziala si¢ o okolicznosci bedacej podstawg odstgpienia.
4. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Zamawiajacy poniesie szkode to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode w pelnej wysokosci.

§10
1. Strony niniejszej umowy bgda zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypelnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej beda stanowily przeszkode

w ich wypetnieniu.



2. Strona moze powotac si¢ na okolicznosé¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o
tym pisemnie drugg strong w ciggu 3 dni od powstania tych okolicznosci.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strong, ktora sie na
nie powotyje.

4. Dla potrzeb niniejszej umowy przez sile wyzszg rozumie si¢ takie zdarzenie
lub okoliczno$¢ o charakterze zewnetrznym, ktérym strona powotujaca si¢ na nie, nie mogta
zapobiec przy dolozeniu nalezytej starannosci, a ktore uniemozliwity wykonanie lub nalezyte

wykonanie zobowigzan.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy Prawo zamdwien publicznych nie stanowia inaczej.
2. Ewentualne spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy Strony zobowigzuja sie
rozwigzywac polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory bedzie
rozstrzygal sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umoweg niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Zamawiajgcego i jeden dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO
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