GKIS.ZP.271.2.2020 , Zalacznik nr 4
WZOR

Umowanr .....ccoeeeeeeene

zawarta w dniu ............ r. w Baniach Mazurskich pomigdzy Gming Banie Mazurskie, z siedzibg wladz przy
ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, NIP 847 16 12 215, REGON 790671188
reprezentowang przez:
Lukasza Kulisia- Wojta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Wtadystawa Bitasa
zwang dalej ,,Zamawiajacym” ,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik zamoOwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22019 . poz. 1843 z p6zn. zm. ) w trybie
przetargu nieograniczonego (nr sprawy: GKIS.ZP.271.2.2020).

§1.

Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na Budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania ,, Gospodarka wodno-sciekowa w Baniach Mazurskich”
Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy okreslajg przedmiary robot stanowigce zalgczniki do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w oparciu o ktore Wykonawca przygotowat
kosztorys ofertowy znajdujacy si¢ w ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w zakresie okreslonym w przedmiarach robot
1 kosztorysie ofertowym zgodnie z:

1) dokumentacja projektowg — zalacznikiem nr 2 do Umowy.

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot — zatgcznikiem nr 3 do Umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

5. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ robot dodatkowych.

7. Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe mogg zosta¢ wykonane wylgcznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznos$ci, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonego przez osoby upowaznione do podpisywania umoéw ze strony Zamawiajacego i
Wykonawcy.

8. Wprowadzenie robot zamiennych lub dodatkowych moze spowodowaé konieczno$¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

. Wykonanie robot zamiennych i dodatkowych nie powodujgcych zwigkszenia wartosci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 9 ust. 1. nie wymaga sporzadzenia przez strony aneksu do umowy.
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10. Roboty dodatkowe wynikajace z decyzji organdow nadzoru budowlanego lub bedace nastepstwem
btgdow lub zaniedban Wykonawcy, zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej umowy.

§2.
Terminy

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robdt Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pozniej Nz do ..eeververensensens

§3.

Dokumenty, ktore bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszej Umowy,
korzystaja z nastgpujacego pierwszenstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) projekt budowlany,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) przedmiar robot

5) oferta Wykonawcy

§ 4.
Kierownik budowy i nadzoér inwestorski

. Wykonawca ustanawia jako kierownika budowy ................. Jtelo oo

. Obowiazki kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ z waznej przyczyny.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajagcego w przypadku wystapienia koniecznosci dokonania zmiany
kierownika budowy.

. Zmiana kierownika budowy nie jest zmiang umowy.
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§ 5.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, w terminie do 5 dni roboczych
liczgc od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy.
2. Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,
3) wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
4) okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,



5) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

6) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdéw prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglgdnieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

8) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze roboty
ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedlug umowy,

9) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

10) dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatlow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

12) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze,

13) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robdt w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

14) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w peilnej wysokosci,

15) posiadanie  polisy  ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci;

16) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

17) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

18) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne w zakresie niezbednym do
prawidlowej realizacji zamowienia,

19) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

20) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczegolnieniem powierzchni
wykonanych elementow,

21) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zagrozeniach, ktoére moga
mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty
zakonczenia robot oraz do wspolpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzig
zapobiegajacych zagrozeniom.

22) przy realizacji robot Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu
pracy adekwatnym do powierzonych zadan , wszystkich pracownikow fizycznych oraz operatorow
maszyn 1 urzadzen , za wyjatkiem kierownika budowy i kierownikow robot, ktorzy wykonuja
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia. Wymodg ten ma takze zastosowanie do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w umowie z
podwykonawcag powyzszy wymog zatrudnienia. Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji
zamoéwienia, ktorych dotyczy powyzszy wymog zatrudnienia na umowe o prace osOb wynika z
dokumentacji.

23) Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktorym mowa w
pkt. 22.  Os$wiadczenie powinno zawiera¢ ilo$¢ zatrudnionych oséb na umowe o prace oraz
stanowisko pracy. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezgco aktualne o$wiadczenie, w
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sytuacji zmiany iloSciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Zasady
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow,

24) Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, w zakresie realizacji obowigzku
okreslonego w pkt. 22, a w sytuacji watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikow, moze
zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

25) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

26) wdrozenie i zatwierdzenie stalej organizacji ruchu,

27) zapewnienie przejezdnosci ulicy, dojazdow i dojs¢ do posesji w czasie prowadzonych robot.

28) biezace usuwanie wybojow, zapadni¢é, przelomoéw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni
powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikOw ruchu oraz mogacych powodowaé
uszkodzenia pojazdow,

29) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Wymagane jest
rowniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci

okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§7.

Materialy

. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materialach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w

dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznos$ci =zastgpienia pewnych materialow jedynie
Zamawiajacy ma prawo zdecydowaé o uzyciu innych roéwnowarto$ciowych materiatow i rozwigzan
technicznych.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatlow: certyfikat zgodnos$ci z obowigzujacg norma lub aprobatg techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania
na zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robot wykonanych z materiatbow Wykonawcy na terenie
budowy

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialty badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

§ 8.
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.



7. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawcg catosci robot budowlanych
sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy.
8. Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date
faktycznego wykonania robdt -wpis w dzienniku budowy, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
Faktyczne wykonanie robdt potwierdzane jest w Dzienniku budowy przez Kierownika budowy oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.
10. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:
1)dziennik budowy,
2)dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
3)wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4)oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
obowiazujacymi przepisami i normami,

5)dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane,

6) dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

7)inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg w dwoch egzemplarzach.

11. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zgloszenia i powiadomi uczestnikow odbioru.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie powrdci¢c do wykonywania czynnos$ci
odbioru koncowego.

13. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

14. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego powinno nastapi¢ w ciggu 10 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru.

15. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koncowego robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

16. Podpisany protokot odbioru koncowego roboét jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad lub usterek przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob ich usunigcia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek
w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad i usterek podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron Umowy protokotu odbioru koncowego robot.

§9.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Cen¢ za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalajag jako ryczaltowe w wysokosci
.................................. ztotych netto plus nalezny podatek VAT (......%) w kwocie ......... .......7Lk,
co daje brutto ........ccceevveennenne. zh. (stownie zb: .. ... ).
2. Roboty dodatkowe wynikajace z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub bedace nastgpstwem bledow
lub zaniedban Wykonawcy, zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia
- w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

3. Dane Zamawiajgcego niezbedne do wystawienia faktury:



Nabywca: Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
NIP 847 16 12 215
Odbiorca:  Urzad Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie

4. Wykonawca moze ztozy¢ faktur¢ za ukonczone roboty po odbiorze i rozliczeniu robdt, w oparciu o
bezusterkowy protoko6t odbioru robot.

5. Platno$¢ za fakture koncowg bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
F1 8 o] 11111 4 N w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentdéw o ktérych mowa w § 8 oraz poprawnie wystawionej faktury.

6. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

7. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomocg podwykonawcow do kazdej faktury, z wyjatkiem pierwszej,
bedzie dotagczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz
podwykonawcoéw nalezno$ci z tytulu dotychczas wykonanych przez nich roboét, zgodnie z terminami
ptatnosci, wynikajacymi z uméw zawartych z podwykonawcami. Brak takiego o$wiadczenia bedzie
podstawa nieprzyjecia do realizacji faktury przez Zamawiajacego.

§10.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie
10 dni roboczych liczac od daty pisemnego (listem, pocztg elektroniczng lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.

. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie
w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunic wad w terminiec 10 dni roboczych od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 8 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa
W § 9 ust. 1, f. cevervnrnnrnnns z¥ (stownie zlotych: ...l 00/100) w formie

2. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moga by¢ dokonywane z zachowaniem

ciggtos$cii bez zmniejszania wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
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na usuni¢cie wad.

§ 12.

Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

N

W

N

—

W N

—

1)
2)

3)
4)

5)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 400,00 zt brutto za kazdy dzien
opoznienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

za opdOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 000,00 zt brutto.
za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 6 ust.2 pkt 22 — w wysokosci
1000,00 zt za kazdg osob¢ niezatrudniong na umowg o pracg. Kara ta stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu kwoty 1000,00 zt oraz ilo$ci miesigcy podczas ktorych dana osoba nie miata wymagane;
umowy o prace,

za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 6 ust. 2 pkt 22
—w wysokosci 1000,00 zt.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt brutto.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z ptatnosci naleznych wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 12.

Podwykonawstwo

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce robot Podwykonawcy w pelni odpowiada za wykonanie
catos$ci zamowienia, za jako$¢ i terminowos¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.
. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.2.

§ 13.

Zmiana umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

wystgpienia robot dodatkowych — skutkujacych uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

wystagpienia robot zamiennych — skutkujacych uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy, wysoko$ci wynagrodzenia, zakresu przedmiotu Umowy,

rezygnacji z cze$ci robot budowlanych — skutkujacej mozliwoscig zmiany przez Strony zakresu
przedmiotu Umowy, wysokos$ci wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu Umowy,

zmiany przepisOw majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy — skutkujacej uprawnieniem
Stron do zmiany wysokos$ci tego wynagrodzenia,

konieczno$ci zmiany technologii robot w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji
projektowej — skutkujacej mozliwoscig zmiany przez Strony zakresu przedmiotu Umowy, wysokos$ci
wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu Umowy,

pojawienia si¢ nowych, korzystnych dla Zamawiajacego rozwigzan technologicznych, mozliwych do
wdrozenia zamiennie w stosunku do przewidzianych Umowg — skutkujgcych uprawnieniem Stron do
zmiany zakresu przedmiotu Umowy, terminu wykonania przedmiotu Umowy,

wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
noszacego znamiona sily wyzszej — uprawniajagcych Strony do zmiany Umowy w zakresie
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wymaganym do jej prawidlowej realizacji,

8) zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego robdt przed umownym terminem
ich wykonania — skutkujgcego mozliwoscig skrocenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu
Umowy,

9) zmiany materiatow gwarantujacych realizacj¢ robot w zgodzie z uzyskang decyzja pozwolenia na
budowe oraz zapewniajgcych uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej — uprawniajgcej Strony do zmiany zakresu przedmiotu Umowy,

10) wystapienia obiektywnych czynnikow uniemozliwiajgcych realizacj¢ Umowy zgodnie z pierwotnym
terminem — uprawniajacych Strony do zmiany terminu wykonania Umowy,

11) wystapienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczno$ci uzasadniajgcych dokonanie
uscislen/uzupetien/zmian postanowien umownych korzystnych dla Zamawiajacego; w powyzszej
sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwickszone.

2. Podstawg do dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie przez jedna ze Stron wniosku
1 jego akceptacja przez Strong druga.
§ 14.

Umowne prawo odstapienia od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tytule XVI Ksiegi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przyshuguje

prawo odstgpienia od umowy w podanych nizej przypadkach:

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot w ciagu 10 dni roboczych od
przejecia placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajagcego zlozonego na
pismie,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejszg umowsa,
specyfikacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

6) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzaciji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bgdzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

5. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji

niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:



1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 3 dni roboczych od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozor w terminie 3 dni roboczych od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, moggce wynikngé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i Kodeksu cywilnego

§ 16.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy. .

Zalacznikami do Umowy sa:

1) zatgcznik nr 1 — oferta Wykonawcy,

2) zalacznik nr 2 — dokumentacja projektowa,

3) zalgcznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



