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Zalgcznik nr 2
PROJEKT
Umowa nr GKIS.......

Zawarta w dniu ....... r. w Baniach Mazurskich pomigdzy:

Gming Banie Mazurskie z siedzibg przy ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie,
NIP 8471612215, REGON 790671188

reprezentowang przez:

Lukasza Kulisia- Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy-Wladystawa Bitasa
zwang dalcj ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych

(t.j. Dz. U. 22019 ., poz. 1843), zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Niniejsza umowa zostala zawarta w zwiazku z realizacjg zadania:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Baniach Mazurskich

Projekt dofinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Warminsko- Mazurskiego
na lata 2014-2020

w ramach Osi Priorytetowej 4- ,,Efektywnos¢ energetyczna”
Dzialania 4.3- ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw”
Poddzialania 4.3.1.- ,,Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych”
na lata 2015-2020

§2
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Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Baniach
Mazurskich”

Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego we

wszystkich branzach robo6t wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz

z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2020r., poz. 1333 z pdzn.

zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2020 r. Nr 62 poz. 718) i umowy z Wykonawca robot budowlanych, a w szczegélnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z projektem, umowsg, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegoOlnosci zapobieganie zastosowaniu materialdow wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

c) sprawdzanie, odbidr (czgsciowy/koncowy) robot budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz udzial w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i prawidlowosci zafakturowania wykonanych
robét zgodnie z wytycznymi dotyczacymi rozliczania otrzymanych dofinansowan,

Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi roboét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywotac
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych

zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

. Zakres robdt 1 wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa,

budowlano wykonawcza wraz ze zgloszeniem robdt budowlanych oraz decyzjg
pozwolenia na budowg, obowigzujace przepisy prawa oraz zawarta umowa o roboty
budowlane.

§3

. Do pelnienia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca wyznacza zespdt

Inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:

a) branza konstrukcyjno —budowlana .................coeevviiiiiiiiiinnn,

b) branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych ........o.cooviiiiiiiiiiiiiiiiiean,
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¢) branza instalacyjna w zakresie sieci instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

2. Do koordynowania czynnosciami Inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wyznacza (sposrod czlonkéw zespotu Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych
mowa w ust 1): Kierownika zespolu w 0Sobie: .........coevieiniiiiiiiiiinneinnnnn.

3. Koszty wspolpracy oraz pelna odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie
os6b nadzorujacych i wspdlpracujacych z koordynatorem w pozostatych branzach
ponosi Wykonawca.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia odpiséw lub
kserokopii odpowiednich uprawnien wraz aktualnymi zaswiadczeniami o
przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego czlonkéw zespotu
Inspektorow nadzoru inwestorskiego o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej na
wypadek niewtasciwego wykonania umowy.

§4

. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje na siebie obowigzek
sprawowania nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze posiada wymagane przez prawo
kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie okreslonym w
niniejszej umowie oraz, ze nadzoér bedzie sprawowal osobiscie w zakresie posiadanych

uprawnien .

§ S

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy.

. Czynnosci zwigzane z pelnieniem nadzoru inwestorskiego zostang podjete z dniem
rozpoczgcia robét budowlanych objetych nadzorowana inwestycjg i trwaé bedg do
zakonczenia realizacji robot tj. bezusterkowego odbioru wykonanych robot,
potwierdzonych zgltoszeniem zakonczenia robét oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego.
Planowany termin zakonczenia robdt zadania inwestycyjnego to 29.10.2021 r.

. W przypadku wydtuzenia si¢ okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony §5 pkt.
2 niniejszej umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakonczenia i

odbioru prac budowlanych — bez dodatkowego wynagrodzenia.

§6

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy

Wykonawca przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujace obowigzki:
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1. Merytoryczny nadzor nad wykonywaniem robot i konsultacja korekt projektow wdrazanych
do realizacji.

2. Koordynowanie wszystkich specjalnosci branz w zakresie odbioru poszczego6lnych
rodzajow robét wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

3. Pelny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.), a szczegdlnosci czynnosci
wymienione w art. 25 ustawy.

4. Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy.

5. Doktadne zapoznanie si¢ z warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajgcym a
Wykonawca i rzetelne egzekwowanie zapisow przedmiotowych dokumentow.

6. Nadzér nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentow wymaganych od
Wykonawcy robdt budowlanych koniecznych do odbioru.

7. Wlasciwa dyspozycyjno$¢ wobec Wykonawcy robdt i Inwestora — Zamawiajgcego
niezwloczne od powiadomienia stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne Iub
nne Wykonawcy robét.

8. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego.

9. Pelna koordynacja dziatan, w zakresie wspdlpracy z projektantami, w przypadku
wystapienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot budowlanych wg zatwierdzonej
dokumentacji technicznej i1 koniecznos$ci zatwierdzania rozwigzan zamiennych.

10.  Nadzér nad terminowoscig realizacji zadania w szczegolno$ci w  zakresie
dotrzymywania terminu zakonczenia prac.

11.  Pisemne zglaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych ewentualnych zakiocen
zwigzanych z realizacja prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w
realizacji zadania z okresleniem ich przyczyn.

12. Rozliczenie finansowe Wykonawcy rob6t zgodnie z umowg wykonawcza.

13.  Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych.

14.  Inspektor nadzoru dokonuje rozliczen budowy pod wzgledem iloSciowym tzn. w
zakresie zgodnosci rachunkéw wystawionych Zamawiajagcemu z rzeczywistym
wykonaniem zakresu robot oraz pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym wykonanych
robot.

15.  Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami;
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Inspektor nadzoru bedzie nadzorowal budowe (w trakcie jej realizacji) w takich
odstepach czasu aby byta zapewniona skutecznos$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz raz w
tygodniu (za wyjatkiem przestoju w robotach gdzie czestotliwosé pobytu mozna ograniczyé
do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

§7

. Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie z wykonawca robot budowlanych, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powinien niezwlocznie zawiadomié o tym Zamawiajacego, celem
podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy rob6t budowlanych.

. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest
upowazniony do wydania wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania robdt
dodatkowych, skutkujacych wyptata dodatkowego wynagrodzenia.

. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,
to Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy
robot budowlanych zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o dokonaniu

takiego wpisu.

§8

. Wynagrodzenie ryczalttowe za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
pelnym zakresem robét realizowanych w ramach zadania pn. : ,Kompleksowa
termomodemnizacja budynku Urzgdu Gminy w Baniach Mazurskich” ustala sie w
WYSOKOSCI: Lotiieitit ettt et e e e e e ann ztotych brutto
(STOWIIE: . .ttt e ).

. Rozliczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za realizacje zaméwienia nastapi
na podstawie faktur wystawionych na Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego po wykonaniu ushugi.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto bankowe Inspektora Nadzoru
InWestorski€go NI ..ccieeeeiecevnrenecnecnennenns w terminie 14 dni od daty dorgczenia
poprawnie wystawionej faktury Zamawiajacemu.

. Podstawe wystawienia faktury stanowi podpisany protok6t odbioru bez usterek przez

przedstawicieli obu stron.
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5. Dane Zamawiajacego niezbedne do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
NIP 847 16 12 215

Odbiorca: Urzad Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26

Banie Mazurskie

6. W przypadku odstapienia od realizacji umowy o roboty budowlane przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce robdt budowlanych wynagrodzenie nalezne Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zostanie okreslone na podstawie odrebnych ustalen i przeprowadzonych
negocjacji pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego a Zamawiajacym.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
150 % wartosci robot budowlanych brutto, ktérych wykonanie zatwierdzi niezgodnie
ze stanem faktycznym.

8. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu

cywilnego.

§9
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
a) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjat wykonywania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego na okres dluzszy niz jeden tydzien — bez usprawiedliwienia,
b) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny
z umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,
c) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego regularnie opoznia sie w wykonywaniu
powierzonych mu czynnosci.
d) w razie postawienia przedsigbiorstwa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w stan likwidacji

lub zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci;
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2. Wrazie odstgpienia od umowy z przyczyn obcigzajacych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy moze zada¢ zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto z
tytutu petnienia nadzoru inwestorskiego.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu musi by¢ zlozone drugiej stronie w formie pisemnej
z uzasadnieniem. Odstgpienia mozna dokona¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktorym strona
dowiedziata si¢ o okolicznosci bedgcej podstawa odstapienia.

4. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Zamawiajacy poniesie szkode to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

zobowiazuje si¢ pokry¢ te szkode w pelnej wysokosci.

§ 10
1. Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialno$ci za niewypelnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkode
w ich wypehieniu.
2. Strona moze powota¢ si¢ na okoliczno$¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o
tym pisemnie druga strone w ciggu 3 dni od powstania tych okolicznoéci.
3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strone, ktora sie na
nie powoluje.
4. Dla potrzcb niniejszej umowy przez sile wyzszg rozumie sie takie zdarzenie
lub okolicznos¢ o charakterze zewngtrznym, ktérym strona powotujgca sie na nie, nie mogta
zapobiec przy dolozeniu nalezytej starannosci, a ktore uniemozliwity wykonanie lub nalezyte

wykonanie zobowigzan.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.
2. Ewentualne spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiazuja sie
rozwigzywac polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory bedzie
rozstrzygal sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego i jeden dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO



