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Umowa nr leś.zp.27z.4.2023

zawarta w dniu 27 września 2023 r. w Baniach Mazurskich pomiędzy

Gminą Banie Mazurskie, z siedzibą władz przy ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie,
NIP 847 16 12 215, REGON 790671188 reprezentowaną przez:
Łukasza Kulisia - Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Sandry Anny Borowskiej — Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”.

a

Magdą Pawlak-Grabowską— zarządcą sukcesyjnym prowadzącą przedsiębiorstwo w spadku
wpisane do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej pod firmą RAFAŁ
GRABOWSKI TRANSFER ART-SYSTEM w spadku, adres: Wilimowo 1a , 11-041 Olsztyn, NIP:

5931657704, REGON: 510935871
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 275
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm. ) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Odtworzenie elewacji
frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich" zawarto umowę o następującej
treści:

5 1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest robota budowlana polegająca na odtworzeniu elewacji

frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, działka nr 329/8, obręb Banie
Mazurskie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia planuje się odtworzyć elewację frontową
budynku Urzędy Gminy w Baniach Mazurskich poprzez: usunięcie styropianu z elewacji
frontowej, oczyszczenie cegieł, uzupełnienie tynkowania oraz odtworzenie skutych i

uszkodzonych elementów architektonicznych.



3. Przedmiot umowy obejmuje:
1) w części dotyczącej projektowania:

a) pozyskanie, zebranie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do wykonania
dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji prac budowlanych;

b) wykonanie inwentaryzacji elewacji;

c) opracowanie dokumentacji projektowej (rysunków zamiennych do projektu
budowlanego), która musi być kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań
niezbędnych do przyszłego wykonania prac;

(1) opracowanie programu prac konserwatorskich na obiekcie w oparciu o zebrane
materiały oraz wyniki badań;

e) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Olsztynie oraz uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich na
obiekcie,

t) uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania prac
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.

2) w części dotyczącej robót budowlanych:

Na podstawie uzyskanych pozwoleń oraz opracowanej i odebranej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej (programu prac konserwatorskich oraz
rysunków zamiennych do pozwolenia na budowę) w szczególności należy wykonać:
&) Odtworzenie elewacji frontowej — renowację skutych tynków i detali

architektonicznych — Zamawiający wymaga skucia zmurszałych, spękanych,
odspojonych i uszkodzonych tynków oraz detali architektonicznych. Podczas
wykonywania prac należy uzyskać akceptacie inspektora nadzoru w zakresie
stanu i zakwalifikowanych obszarów tynku do pozostawienia.

b) Usunięcie styropianu z elewacji frontowej,
c) Uzupełnienietynkowania,

d) Kolorystyka elewacji do uzgodnienia w trakcie wykonywania programu prac
konserwatorskich,

e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4. Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest Program funkcjonalno — użytkowy
oraz wytyczne zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, które stanowią integralną
część niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień roboczych
2 Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego, odnośnie rozwiązań projektowych
i propozycji materiałowych.
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Ustala się konieczność dokonania przez Wykonawcę minimum dwóch uzgodnień
roboczych 2 Zamawiającym. Pierwsze uzgodnienie nie później niż po upływie dwóch
miesięcy od daty zawarcia umowy. Drugie przed złożeniem wniosku o zmianę pozwolenie
na budowę/na zgłoszenie robót budowlanych. Uzgodnienia odnośnie rozwiązań
projektowych i propozycji materiałowych odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa, o której mowa w 5 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje:
1) inwentaryzację elewacji,
2) inwentaryzację stolarki okiennej i drzwiowej,
3) wyniki badań składu chemicznego tynku oraz stratygrafię warstw malarskich,
4) program prac konserwatorskich zaakceptowany przez Zamawiającego i

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) niezbędne uzgodnienia i pozwolenia,
6) przedmiar i kosztorys robót 2 wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
8) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej

opracowaniejest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Dokumentację projektową należy sporządzić w 5 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na nośniku elektronicznym (CD lub DVD)

Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający uzyskał dofinansowanie z

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Wykonawca zakupi i zamontuje tablicę informacyjną w miejscu uzgodnionym z

Zamawiającym, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z

państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021r. poz. 953 ze zm.) według wzoru
zamieszczonego na stronie:
https://www.bgk.pI/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Odbudowa_zaby
tkow/PL_Info_tablica_projekt_zabytki.pdf.

5 2
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) współpraca z Wykonawcą na każdym etapie opracowywania dokumentacji

projektowej,
2) przyjęcia i odbioru ostatecznej dokumentacji projektowej, uprawniającej do

rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych,
3) przekazanie terenu budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w umowie,
6) w razie potrzeby, przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu

Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami administracyjnymi,
7) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie

z zasadami ustalonymi w umowie.
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2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych należy
w szczególności:
1) prace będące przedmiotem umowy realizować zgodnie ze złożoną ofertą, zawartą

umową, przepisami BHP i opracowaną dokumentacją,
2) ustalić lokalizację, wykonać i utrzymywać niezbędne zaplecze techniczne i socjalne

oraz plac składowy materiałów, doprowadzić odpowiednie media na czas budowy
oraz uzyskać odpowiednie warunki techniczne bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) usuwać wady i usterki w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w
okresie gwarancyjnym i rękojmi,

4) używać własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnić
we własnym zakresie transport materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca
wykonywania robót,

5) na bieżąco utrzymywać porządek i czystość na stanowiskach pracy oraz kompleksowo
sprzątać miejsca wykonywania robót i ciągi komunikacyjne codziennie po
zakończeniu prac oraz wywozić wszelkie odpady powstałe w trakcie realizowanych
robót z zapewnieniem ich utylizacji,

6) uporządkować tereny sąsiadujące, usunąć wszelkie urządzenia związane z realizacją
robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót,

7) utylizować odpady w swoim zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia
gotowości do odbioru końcowego),

8) złożyć dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn.zm.), w
zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami (z chwilą wywiezienia odpadów z

terenu budowy Wykonawca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za
dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas
transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania),

9) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

10) kompletować na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentację budowy, w tym
protokoły niezbędne przy odbiorze oraz przedstawić ją razem ze zgłoszeniem
gotowości do odbioru końcowego robót,

11)zapewnić wszelkie pozwolenia i zgody na zajęcie terenu nie będącego własnością
Zamawiającego,

12)zapewnić bezpieczeństwo warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w
rejonie prowadzenia robót,

13) prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych robót,
14)prowadzić prace remontowe w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców

budynków.
15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

— za szkody wyrządzone przez niego właścicielom lub użytkownikom posesji, na
których prowadzona jest inwestycja oraz sąsiadujących z terenem budowy,
- za naruszenie wszelkiego rodzaju instalacji nie przewidzianych do naprawy w

pracach remontowych.
16)udział w radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach robót, w tym

zanikowych, końcowym.
17)wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem

należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości,
właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących
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norm oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z

warunkami umowy,
18)niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego 0 zaistniałych przeszkodach

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie
terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

19) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w umowie,
20)usunięcia wszelkich wad i/Iub usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru lub

Zamawiającego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

21)nanoszenie na bieżąco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstępstw od
dokumentacji projektowej,

22) ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej,
23)wykonanie robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości
materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych
materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli
badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o
których mowa, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny
koszt dokona ich wymiany,

24)zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych
przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i

uprawnienia wymagane przepisami prawa,
25)ustanowienie kierownika budowy, który będzie upoważniony do podejmowania

decyzji w imieniu Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót,

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za

wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od
Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich,
powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej
wysokości,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także
urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.
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WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA

Wykonawca zobowiązanyjest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe materiały
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i normami.
Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
Iub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inżyniera Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
materiałów planowanych do dostarczenia/ wbudowania.
W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi
zastosowanie przez Wykonawcę materiałów nieodpowiadających wymogom określonym
w umowie — Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

@ 4
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy.

. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia okoliczności, o

których mowa w 5 16 umowy.
5 5

TEREN BUDOWY
Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy i

nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od uzyskania stosownych zezwoleń na
wykonywanie robót budowfanych.

Wszelkie prace na iw bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać
w uzgodnieniu 2 właścicielami lub administratorami tych obiektów.

5 6
PRZEDSTAWICIELE STRON

Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiającego:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ( lnspektor) :

imię i nazwisko: Andrzej Kułakowski tel.: — e-mail:

b) imię i nazwisko: Anna Mohyła, tel.: 660720551, e—mail:

a.mohy|a@gminabaniemazurskie.pl
2) ze strony Wykonawcy:

3) Kierownik budowy

SCW
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imię i nazwisko: Grzegorz Zamyślewski, tel.: — e-mail:

b) Projektant:
imię i nazwisko: Kamil Smoliński, tel.: .—

W przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/Iub danych do kontaktu, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są upoważnieni do podpisania
protokołu z wprowadzenia na teren robót, protokołów odbioru robót zanikających i

ulegających zakryciu, protokołów odbioru częściowego i końcowego.
Wykonawca przedstawi uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 najpóźniej w
dniu podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji umowy personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w
SWZ. Zmiana taka nie wymaga aneksowania umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu
będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, innych osób niż wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.
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ODBIORY
Przewiduje się następujące odbiory:
1) odbiór częściowy (dokumentacja projektowa),
2) odbiór robót zanikających oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu
3) odbiór końcowy,
Wykonawca zgłosi odbiór częściowy pisemnie po uzyskaniu zmiany pozwolenia na
budowę w terminie 10 dni roboczych od jego uzyskania. Odbiór częściowy zostanie
potwierdzony protokołem odbioru częściowego.

W przypadku robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, kierownik budowy
powiadamia o terminie ich wykonania inspektora nadzoru inwestorskiego. lnspektor
dokona sprawdzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez
Wykonawcę. Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem w dzienniku budowy. Jeżeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, jest zobowiązany na żądanie inspektora
nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie
przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
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10.

11.

12.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub elektronicznie na adres e—mail

sekretariat@gminabaniemazurskiepl .

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże
Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) dziennik budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,
9) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań,

pomiarów, prób i sprawdzeń, z rozruchu, a także instrukcje użytkowania i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

10) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
11) dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10

ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
12) sporządzone wjęzyku polskim niezbędne certyfikaty, atesty, aprobaty,
13) dokumentację powykonawczą
Zamawiający rozpocznie wykonywanie odbioru końcowego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu całośći robót i gotowości ich do
odbioru. Zakończenie końcowego odbioru robót nastąpi w terminie do 10 dni roboczych
od daty przystąpienia do odbioru.
Pozytywny odbiór końcowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego,
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez
istotnych wad.
Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynności odbioru.
Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołu, o którym mowa w ust. 2 i 8

niniejszego paragrafu, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności
sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej, zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupełnień i/lub usunięcia wad i/Iub usterek, w szczególności jeżeli:
1) roboty budowlane, o których mowa w 5 1 umowy zostaną wykonane niezgodnie z

wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie
obowiązującego prawa,

2) roboty budowlane, o których mowa w 5 1 umowy zostaną wykonane z użyciem
materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich

dopuszczenie do stosowania,
3) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji, o której mowa w 5 1 ust. 2 pkt.1

umowy, a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole
odbioru częściowego.

Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/Iub usterki, Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

.ć/ .›//
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do
należnych mu kar umownych wyznaczy termin ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części
przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie Obiektu
zgodnie z przeznaczeniem,

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/Iub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez
Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla

terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może także w takim
wypadku od umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z zachowaniem
prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, przy czym
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia upływu
wskazanego przez Zamawiającego terminu na usuniecie wad i/Iub usterek.

13. Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby
nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy (równego kosztom oszacowanym przez niezależny podmiot
lub osobę posiadających kwalifikacje do sporządzenia takiego kosztorysu ), jeżeli wady
nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub
usterek, wnosząc o wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprżednio
wadliwych robót. Zapisy ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
wykaz osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej
czynności,
wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych
Zamawiającemu oraz Inspektor Nadzoru,
wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w
szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową,
wykaz ujawnionych wad i/Iub usterek,
decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/Iub usterek,
oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,
podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i osób
uczestniczących w odbiorze.

15. Z usunięcia wad i/Iub usterek zostanie sporządzony protokół usunięcia wad i/Iub usterek.
16. Protokół końcowego odbioru robót zostanie podpisany w terminie do 10 dni roboczych

od dnia, w którym zgodnie z oceną Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonał bez
istotnych wad i usterek roboty objęte umową, w tym usunął wady i/Iub usterki o których
mowa w niniejszym paragrafie, złożył dokumenty operatu kolaudacyjnego i dokonał
innych wymaganych umową działań.

17. Wszelkie koszty związane z odbiorami obciążają Wykonawcę.



1.

10.

11.

5 8
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
371 099,61 zł brutto
(słownie złotych brutto : trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć
61/100).
Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla
Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczególności: koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty wykonania
robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robót
przygotowawczych, porządkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla

wypełnienia umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy
materiałów, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i

likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich
składowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowań wyszczególnionych w
treści umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów,
koszty ewentualnego zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty opłat
urzędowych, koszty ubezpieczeń i inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zapewnia finansowanie przedmiotu umowy w części, która nie jest
pokryta udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy
przyznanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości
2 % wynagrodzenia umownego brutto.
Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o
kwotę udzielonej zaliczki.
Zaliczka zostanie wypłacona po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i po przedłożeniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury z terminem
płatności zaliczki 30 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu.
Zamawiający nie przewiduje udzielania kolejnych zaliczek.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia zaliczki.

Wykonawca zobowiązuje się:
1) zapewnić finansowanie inwestycji ze środków własnych w części niepokrytej

udziałem własnym Zamawiającego,
2) wyrazić zgodę na zapłatę za wykonane roboty budowlane po zakończeniu i

odbiorze robót wynikających z umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez istotnych wad przez
Zamawiającego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas
trwania realizacji prac. Zaplecze wykonawcy powinno obejmować również zaplecze
magazynowania materiałow. //› ,, _/ x .
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków, w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie nie dłuższym
niż 12 miesięcy wypłata pełnej kwoty dofinansowania z Programu określonej w
promesie następuje po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokołu końcowego odbioru robót,
potwierdzający prawidłowość ich wykonania (bez wad istotnych i usterek) oraz zgodność
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Zapłata należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy
wskazany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia do
Zamawiającego faktury VAT.

W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) — rozliczenie
będzie dokonane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum.
Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za
wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla
poszczególnych partnerów.
Po stronie Wykonawcy leży poniesienie kosztów o ile zostały pominięte w dokumentacji
projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy. W
kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi:
1) uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru elementów przedmiotu

Zamówienia,
2) poniesienie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót

budowlanych itp.,
3) czasowe zajęcie gruntów nienależących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty

i odszkodowania z tym związane (jeżeli wystąpi).
Dane Zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
NIP 847 16 12 215

Odbiorca: Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze :

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej
płatności, o którym mowa poniżej,

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem
podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu
płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z

tytułu dokonania nieterminowej płatności.
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20.

21.

22.

23.

24.

Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem
podwykonawcy, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć dowody
podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych
umów i wystawionych faktur. Dowodami mogą być :

1) kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez
niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu
świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia,
potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

2) pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że nie rości sobie żadnych praw wobec
Zamawiającego co do kwoty należnej za wykonane roboty, dostawy lub usługi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o
których mowa w ust. 20, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych
dowodów zapłaty.
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na
osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na
osobę trzecią swoich wierzytelności.
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji,
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody ZamaWiającego.
Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone
w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

59
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a

w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi
usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2

następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych
w umowie ubezpieczyciela, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności
odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie.
Suma polisy ubezpieczeniowej musi opiewać na wartość co najmniej równą
wynagrodzeniu umownemu brutto.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie
budowy, w tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność
odszkodowawczą.
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5 10
KLAUZULA SPOŁECZNA

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób
określony w art. 22 5 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracowników
fizycznych wykonujących czynności polegające na faktycznym wykonaniu konserwacji
cegły i spoin, konserwacji detalu architektonicznego, konserwacji tynków, pracach
rozbiórkowych, pracach konstrukcyjnych, pracach tynkarskich, pracach
sztukatorsko/renowacyjnych i innych prac naprawczych, przez cały okres wykonywania
tych czynności, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej
przez nią działalności gospodarczej.
W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga
udokumentowania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie
krótszym niż 5 dni roboczych, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez
przedłożenie:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oświadczenia Wykonawcy |ub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o pracę, lub
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego

pracownika, lub

4) innych dokumentów
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i

zakres obowiązków pracownika.
W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności
o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych
dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie
5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa
w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których
mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w
szczególności uprawniony do żądania:
1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2,
2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o

którym mowa w ust. 1.
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5 11
KARY UMOWNE

1. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w 5 8 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad i/Iub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - w wysokości 0,05 %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa — odpowiednio w 5 8 ust. 1 - za każdy dzień
zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad i/Iub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad — w wysokości
0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 8 ust. 1 — za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym wykonywanie
przedmiotu umowy niezgodnie z jej treścią oraz niezgodnie ze sztuką budowlaną i

Szczegółową Specyfikacją Techniczną — w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w
5 8 ust. 1,

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00
złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane,
dostawy lub usługi, w wysokości 1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię
umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług w zakresie terminu zapłaty we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000,00 złotych,

h) w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3.000,00 złotych, za
każdy brak zapłaty,

i) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom — 200,00 zł za
każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego — w wysokości 1 % ceny
ofertowej brutto, określonej w 5 8 ust. 1,

k) za niedokonanie zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego przez
Zamawiającego w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z

realizacją zamówienia, w wysokości 3.000,00 złotych za każdy stwierdzony
przypadek.

I) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi
Umową — w wysokości 0,5 % ceny ofertowej brutto określonej w 9 8 ust. 1,

/_.////'/ .-
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m)w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego — w wysokości 1 % ceny
ofertowej brutto, określonej w 5 8 ust. 1

n) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę |ub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane
w 58 ust. 1 — w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto, określonej w 5 8 ust. 1,
za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę.

o) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art.
439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych -
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
zapłacie tego wynagrodzenia.

2) Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna z tytułu: rozwiązania umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w 5 8 ust. l., z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w 5 14 ust. 6
niniejszej umowy.

Łączna wartość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 30%
wynagrodzenia brutto.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, ustalone za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, stają się wymagalne za:
1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki —w tym dniu;
2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki — odpowiednio w każdym z tych dni.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy 2 wypełnienia innych obowiązków
wynikających z umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę
umowną.
Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia
Wykonawcy.

5 12
GWARANCJA JAKOŚCI | RĘKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący
roboty budowlane, o których mowa w umowie na okres 6 lat od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego.
Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i/Iub rękojmi, osoby trzecie
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.
O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/Iub usterkach, Zamawiający
powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.
Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w 5 8 ust. 1 umowy.
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W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający
jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

5 13

PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z

udziałem podwykonawców.
Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia
następującym podwykonawcom:
-1-) Nazwa podwykonawcyzrm-rm

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ————————

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

2) Nazwa podwykonawcy:m
a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ————————-

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia. Aktualizacja wykazu Podwykonawców nie
wymaga zmiany umowy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, że:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

2) brakjest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na
których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy
Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy
niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.
Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym
podwykonawcą |ub między dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcę i do ich koordynacji.
W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:
1) określenie Stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne

zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna być zawarta ze wszystkimi członkami konsorcjum, a nie
tylko zjednym lub niektórymi z nich,

2) zakres robót przewidzianych do wykonania,
3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,
4) terminy i zasady dokonywania odbioru,
5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego
Wykonawcy od Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy) oraz, że rozliczenia
za wykonane roboty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie będą
dłuższe niż 30 dni,

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w 5 10 ust. 1 Umowy, obowiązki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym
projektem umowy.
Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni,
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma
obowiązek przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w
całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń
przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od datyjej zawarcia.
Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie
akceptację umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia
2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego,

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych
umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego,

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z

jej treścią,
6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o
podwykonawstwojak i zmianach umów o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
W przypadku, o którym moWa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i

wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Procedurę, o której mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje się również do
wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub

usługi.
Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z

podwykonawcą.
W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych
w art. 465 ustawy Pzp.

Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy zgłoszenie,
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

„ ,//// ' 18,_„ „ ,
„,a—' __,-" _4„,› ___/” ”__. _-/



25.

26.

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca |ub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

5 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy (w całości lub w części) w
przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz gdy:
1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony

wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe lub

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne,
2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub

podwykonawców,
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku

Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy lub jego części lub należności,
przysługujących Wykonawcy ze strony Zamawiającego,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu
budowy, Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca
będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

6) Wykonawca, nie wykonuje poleceń Zamawiającego lub jego upoważnionych
przedstawicieli pomimo pisemnego wezwania dotyczącego danego obowiązku,

7) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego podwykonawcę na budowę,
8) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym

i zatwierdzonym podwykonawcom,
9) jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może/// ' 19



mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, w terminie do 30 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na
skutek odstąpienia od umowy w trybie ust. 1.

3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku
konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli
przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego

wezwania od upływu terminu na zapłatę,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,
3) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru całości robót względem

terminów określonych niniejszą umową przez okres dłuższy niż 30 dni.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących

okoliczności:
1) Wykonawca w rażący sposób naruszył warunki umowy i pomimo pisemnego wezwania

do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w dalszym ciągu
Wykonawca narusza Warunki umowy. Za rażące naruszenie warunków Umowy należy
rozumieć w szczególności :

a)

bl

C)

d)

Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonywaniem robót i pomimo pisemnego
wezwania do podjęcia działań mających na celu przyspieszenie robót, w dalszym
ciągu wykonuje je niedbale, że dalsze wykonywanie umowyjest niecelowe,
Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpadów lub zbędnych
materiałów lub zbędnego do wykonywania robót sprzętu technicznego, co
zagraża bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do
naprawienia w nakazanym przez Zamawiającego terminie, w dalszym ciągu nie
wykonuje poleceń Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,
Wykonawca wykonuje roboty przy użyciu niesprawnego sprzętu co zagraża
bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwłocznego
naprawienia, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń Inspektora Nadzoru i

Zamawiającego,
Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty niezgłoszone
do Zamawiającego, co stwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru i pomimo
pisemnego wezwania do usunięcia tych osób lub podmiotów, w dalszym ciągu nie
wykonuje polecenia,

6. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu,
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2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania
podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, a także art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 20?
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji ..-
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań
finansowych wynikających z umowy.
Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia.
W razie rozwiązania umowy, Strony umowy sporządza w terminie do 5 dni od daty
rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót.
Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego
rozliczenia robót.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy, ponosi
Strona winna rozwiązania umowy.

5 15
OBOWIĄZKI WYKONAWCY l ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od umowy Strony mają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi do
Zamawiającego gotowość do odbioru robót w celu sporządzenia szczegółowego
protokołu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy,

2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, sporządzi szczegółowy
protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających ( tzw. protokół z

inwentaryzacji) według stanu na dzień odstąpienia wraz z określeniem kwot
wynagrodzenia należnych Wykonawcy-w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia
gotowości do odbioru robót po odstąpieniu od umowy. Protokół z inwentaryzacji
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury,

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru prac przerwanych oraz prac
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie
Wykonawcy,

6) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie
Zamawiającego, obowiązany jest do:
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1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca
ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i

własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego,

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i

projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo
przeprowadzić odbiór jednostronny.
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i

urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązany jest do dokonania w terminie do 7 dni do odbioru robót przerwanych i

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z

zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę ust. 5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i

ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku,
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązanyjest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

gotowości do odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w umowie,

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty
podpisania protokołu z inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1.

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na
część przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz
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12.

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn
której nastąpiło odstąpienie od umowy.

5 16
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany na podstawie art. 455 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz w zawartej umowie w niżej wymienionych
przypadkach:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w 5 4 ust. 1 Umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

— klęski żywiołowe,
— wystąpienie warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, występujących

w danym miesiącu, utrzymujących się przez okres co najmniej 2 tygodni,
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie odbiorów,

b) zmiany spowodowane podjęciem działań zmierzających do ograniczenia skutków
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi,

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności:

— wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie przedmiotu
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
opóźnienia innych zadań lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego
lub innych zamawiających, które to zadania lub roboty kolidują z wykonaniem robót
objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy,
opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających 2 Umowy lub
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów o
kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności:

— przekroczenie określonych przez przepisy prawa, a jeśli takich przepisów nie ma,
typowych w danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub
inne podmioty o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest niezbędne do dalszego
wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty o kompetencjach
zbliżonych do organów administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
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— niedopuszczenie do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazanie
wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy
Wykonawcy,

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
niemożliwością prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności objętych
przedmiotem Umowy:

— wystąpienie awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi
Wykonawca, skutkujące] koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych
przez Wykonawcę,

— wystąpienie okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których
jest mowa w ust. 2, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,

— zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy w terminie w
niej ustalonym,

— wystąpienie warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 lit. a — e
termin, o którym jest mowa w 5 4 ust. 1 Umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,

3) zmiany przedmiotu Umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu robót
budowlanych:

a) zmiany technologiczne w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych lub
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowane
w szczególności następującymi okolicznościami:

— niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej lub STWiORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z

rynku tych materiałów lub urządzeń, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu
Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca
pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec,

— możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, w
szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej
generacji, pozwalających na obniżenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy |ub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub uzyskanie lepszej jakości
robót,

— konieczność wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub
STWiORB w sytuacji, kiedy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zakresu robót w sytuacji:
— konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub
okoliczności gospodarczych,
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— konieczności usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w
przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w
szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa,

— wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie
zmiany okażą się konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniających lub opiniujących,

4) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 lit. a i b

termin, o którym jest mowa w @ 4 ust. 1 Umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,

5) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze specyfikacją

warunków zamówienia lub dotychczasowymi postanowieniami Umowy; za siłę wyższą
warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy,
6) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w

jakim zmiany określone w pkt 1 — 5 będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy. Postanowienia ust. 8 stosuje się.

. Inicjatorem zmian, o których jest mowa w niniejszym paragrafie może być Zamawiający
lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie
obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian oraz ich uzasadnienie.

. Strona Umowy występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których jest mowa w ust. 1.

. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy, o których jest mowa w ust. 1, jest
sporządzenie podpisanego przez Strony Umowy protokołu zmiany Umowy określającego
przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół zmiany Umowy będzie załącznikiem do
aneksu.

. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje
następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów |ub kosztów związanych z realizacją
Umowy:
1) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 3% i mierzony jest
wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej ogółem ogłaszanym co miesiąc
w informacji sygnalnej Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z

poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert (korekt wskaźników nie
uwzględnia się).

2) Pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek strony złożony najwcześniej
po upływie szóstego pełnego miesiąca kalendarzowego trwania umowy, a jeżeli w
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terminie tym nie wystąpi przekroczenie poziomu zmiany ceny (3%), to waloryzacja
może być dokonana w pierwszym miesiącu, w którym ogłoszony zostanie wskaźnik
zmiany poziomu ceny wykazujący przekroczenie lub zmniejszenie poziomu 3%.
Kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić w każdym miesiącu, w którym
ogłoszony zostanie wskaźnik zmiany poziomu ceny wykazujący przekroczenie lub

zmniejszenie poziomu ceny wykazujący krotność 3% w stosunku do poziomu 2 daty
otwarcia ofert.

3) Zmiana wynagrodzenia następować będzie poprzez przemnożenie wartości brutto
robót pozostałych do wykonania przez wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej ogółem wporównaniu z poziomem zmiesiąca, w którym nastąpiło
otwarcie ofert wyliczony w oparciu o ostatnią informację sygnalną ogłoszoną przed
złożeniem wniosku o zmianę wynagrodzenia. Za roboty pozostałe do wykonania
uznaje się roboty pozostałe do wykonania od pierwszego dnia miesiąca, w którym
zgłoszono zasadnie wniosek o zmianę wynagrodzenia.

4) Wartość kwoty waloryzacji brutto, o którą powiększa się wynagrodzenie ustala się wg
wzoru:

W w 0,95
KW = (M *_) * V
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a kolejnej waloryzacji według wzoru:

W * 0,95
KWk=(M*-————Jx(V—vw)

gdzie:

KW : kwota waloryzacji brutto (dotyczy pierwszej waloryzacji)
KWk— kwota kolejnej waloryzacji brutto
M — liczba pozostałych miesięcy kalendarzowych trwania umowy włącznie z miesiącem
w którym złożono wniosek, nie większa niż 6,
W — Wynagrodzenie brutto według umowy,
V —wskaźnik cen produkcji budowlano—montażowej w porównaniu z poziomem z miesiąca,
w którym nastąpiło otwarcie ofert,
Vp — wskaźnik przyjęty w poprzedniej waloryzacji dokonywanej na podstawie umowy.

5) Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości
wynagrodzenia wprzypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z

realizacją zamówienia ustala się na 2 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w ofercie Wykonawcy za wykonanie umowy.

6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w
niniejszym paragrafie zobowiązany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu
dotyczącego zmiany wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
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8. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których jest mowa w niniejszym paragrafie,
obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w tym zakresie aneksów do
Umowy.

917
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

1. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego we wszelkich
polach eksploatacji związanych z obiektem i promocją projektu. Wykonawca nie może się
uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. Przeniesienie praw
autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą przekazania i przejęcia kompletnie
wykonanej dokumentacji, o której mowa w 5 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi również autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego we
wszelkich polach eksploatacji, w tym również w zakresie dokonywania koniecznych
zmian, za wyjątkiem zmian związanych z wadami opracowanej dokumentacji, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3. Wraz z podpisaniem protokołu częściowego odbioru dokumentacji projektowej na
Zamawiającego przechodzą na czas nieoznaczony, bez składania dodatkowego
oświadczenia woli, wszelkie majątkowe prawa autorskie prawa zależne do przekazanej
dokumentacji projektowej dla zakresu określonego w 5 1 niniejszej umowy.

5 18
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
szczegółowym harmonogramem rzeczowo—finansowym, który Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierać będzie:
1) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac,
2) opis czynności realizowanych w przedziałach miesięcznych, ze wskazaniem ilości,

rodzaju i czasu zaangażowanego personelu i sprzętu,
3) zrealizowane poziomy finansowe w okresach miesięcznych.

3. Harmonogram rzeczowo—finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
W terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia przedmiotowego harmonogramu
Zamawiający zgłosi uwagi albo zatwierdzi harmonogram. Okres weryfikacji przez
Zamawiającego przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji umowy.

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu
poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za
zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w
powyższym terminie a przedłożony, poprawiony przez Wykonawcę harmonogram w
istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie
uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na
harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.
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6.

10.

11.

Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram, nie rzadziej niż 1 raz w
miesiącu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5
roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Zaktualizowany
harmonogram podlega procedurze, o której mowa w ust. 3. W szczególności
Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika
lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę elementów umowy z

przyczyn zależnych od Wykonawcy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze
stron Umowy w zakresie rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót.
Jeżeli następstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana
terminu zakończenia robót budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
Zmiana harmonogramu, z wyłączeniem przyczyn określonych w Umowie, nie może
powodować zmiany umownych terminów realizacji zamówienia.
Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót budowlanych, Wykonawca z przyczyn
leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót
budowlanych. Zamawiający jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej
reorganizacji, w tym do określenia ilości personelu, jaką powinien zaangażować
Wykonawca oraz ilości dni i godzin pracy tegoż personelu w określonym czasie np. w
ujęciu tygodniowym. Wykonawcy nie przysługuje z tytułu przygotowania programu
naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień i

zdania relacji z postępu prac względem harmonogramu rzeczowo—finansowego.

@ 19
ROZSTRZYGANIE sponów

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle
realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej.
W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową.
W sytuacji, o której mowa w ust. 2, do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy miejscowo
sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron
umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego

~
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przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez
wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy
druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 4.
Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3

ustawy Pzp.

@ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w
niej określonych, a.. osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie
umocowane do jego reprezentacji.
Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy sporządzona w formie
elektronicznej lub w formie pisemnej, w języku polskim będzie przekazywana za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka służącego do przekazywania
informacji na odległość (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski, itp.), na
wskazane poniżej adresy:

Zamawiającego:

Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
e-mail: sekretariat@gminabaniemazurskie.p|

Wykonawcy:
RAFAŁ GRABOWSKI TRANSFER ART-SYSTEM w spadku
Wilimowo nr 1A
11-041 Olsztyn
e-mail transferart@02.pl

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, przepisy
Kodeksu cywilnego, a także ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi
mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.
Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych
określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracowników.
Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej.
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8. Integralną część umowy stanowią:
1) specyfikacja warunków zamówienia ( SWZ ),

2) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).
9. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy

a trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca:

_
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TRANSFER ART-SYSTEM
Rafał Grabowski w spadku
Miimowo 1A, 11-041 Olsztyn

NIP 593-165-77-04
REGON 510935871
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